

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N264/01/15

ქ. ბოლნისი

18 ნოემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის გოგი მემსყიდველის სახით და მეორეს მხრივ შპს „თერგი“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის გელა არგშიძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA.150026387 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA.150026387 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთივება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარისში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. (CPV 45232410)
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში. (დანართი N1)

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესაბამისი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 116309,22 (ასთექვსმეტიათას სამას ცხრა ლარი და 22 თეთრი) ლარს დღგ.-ს ჩათვლით.
- 4.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაწვევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3. სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა -- დანართი N2

5. ანგარიშწორების ფორმა და ვადები

- 5.1 ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.
- 5.2 ანგარიშწორება განხორციელდება ერთნაირ ვალუტაში (ლარში).
- 5.3 წინასწარი ანგარიშწორების მექანიზმი -- არ გამოიყენება.
- 5.4 ანგარიშწორება განხორციელდება ეტაპობრივად (არანაკლებ 20000 ლარის შესრულებულ სამუშაოზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 5.5 შესრულებული სრული სამუშაო შემსყიდველის მიერ გადაიგზავნება ექსპერტიზაზე (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი).

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

5.6 შემსყიდველი ორგანიზაციის მ.წ. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე, ეტაპობრივი ანგარიშწორება განხორციელდება სახელშეკრულებით დირეზულების 80%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 9,3 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

5.7 საბოლოო ანგარიშწორება (სახელშეკრულებით დირეზულების 20%-ის ფარგლებში) განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 7,1 პუნქტში მოთხოვნილი საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6 მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩათვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს:

6.3.1 ავთანდილ გოგოლაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის მთავარი სპეციალისტი.

7 სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1 სამუშაოს შესრულების ვადა - 2015 წლის 19 ნოემბრიდან -- 2015 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 35 კალენდარული დღე). სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი -- დანართი N3.

8 მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული ვარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განხორციელოს კონტრაქტი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2 ხელი შეუწყოს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. საამაყნებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და შიში დამთავრება დადგენილ ვადებში;

8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად

მიიღოს აღნიშნული ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უცვლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

9.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.

9.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

9.3 ყველა გამოკვლეული ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10 პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება ძირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების ვადის ან სხვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულებას ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.5 მხარე ვალდებულია არასააკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12 ფორს-მაჟორი

12.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუალახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებას, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების

12.4 გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.5 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მოუძიებლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

14.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადაა სამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებიდან (ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან) 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებული იქნება აღმოფხვრას შესრულებულ სამუშაოზე წარმოქმნილი ყველა დეფექტი ან ნაკლი, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 10 (ათი) კალენდარულ დღეში.

14.2 შესრულებულ საქმეზე შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის შემდეგ, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 15 კალენდარულ დღეში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს სრული ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში განსაზღვრულ ვადას (დეფექტების ან/და ნაკლების პასუხისმგებლობის პერიოდი -- სამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებიდან (ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან) 1 (ერთი) წელი).

14.3 ხელშეკრულებას 14.1 პუნქტში გაწერილ ვადებში (10 კალენდარულ დღე) შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრის შესრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 14.2 პუნქტში მოთხოვნილი შესაბამისად წარმოდგენილი საბანკო გარანტია სრულად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს:

- 15.1.1 ხელშეკრულების ყველა მუხლისათვის, გარდა მე-14 მუხლისა -- 2016 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.
- 15.1.2 ხელშეკრულების მე-14 მუხლისათვის -- 2017 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

- 16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
- 16.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17 რეკვიზიტები



„შემსყიდველი“

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ბოლნისი, ხ.ს. ოზბეღიანის 106
ს/კ 225393963
სს „ლიბერთი ბანკი“-ს ბოლნისის ფილიალი
ბ/კ LBRTGE22
ა/ა GE65LB0120184309307000

„მიმწოდებელი“

შპს „თერგი“
ქ. თბილისი, დ.წყნეთი, ჭავჭავაძის ქ. N13
ს/კ 404873099
სს „პროკრედიტ ბანკი“
ბ/კ MIBGGE22
ა/ა GE96PC0053600100018603

მუნიციპალიტეტის კამბეზელი
გოგი მეშველიანი





Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process and the statistical methods employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It provides a comprehensive overview of the data collected and discusses the implications of the results for the field of research.

4. The fourth part of the document concludes the study and offers recommendations for future research. It highlights the limitations of the current study and suggests areas for further investigation.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.



Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.




191
20

191
20

191
20

191
20



992/11

28.01.2016

ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს


საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში

5000400616

№

28/01/2016

201



5000400616

ზოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველ
მოდერელს ბატონ დავით შერაზადისვილის

ბატონი დავით,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს იქცენი N11-8 მოძიების
(ბიუროს 2016 წლის 5 იანვრის რეგისტრაციის N1000029410) საფუძველზე გვგზავნით საინჟინრო
ექსპერტიზის N000417016 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 09 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თკაურა

ბიუროს უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE

(995 32) 225 84 84

(995 32) 222 05 94

info@forensics.ge


(995 431) 21 30 03

info@forensics.ge



3000418416

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3000418416



რეგიონი	თბილისი	დასრულების თარიღი	28.01.2016
---------	---------	-------------------	------------

დოკუმენტი:			
რეგისტრაციის ნომერი:	1000029416	მომსახურების ტიპი:	ჩვეულებრივი
რეგისტრაციის თარიღი:	05.01.2016	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:		ხელშეკრულების თარიღი:	
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	000417016		

ექსპერტიზის დამკვეთი :	
სახელი და გვარი:	დავით შერვაშიანიძე
პირადი ნომერი:	00000000000
სტრუქტურა:	ბილწის მუნიციპალიტეტის გარეუბანა
ქვესტრუქტურა:	
დასახელება:	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	00000000000
თანამდებობა:	გამგებლის პირველი მოადგილე
დოკუმენტის შემომტანი:	მ. დავა უსუნგანი

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ. მთავრობის 08.05.2012 N171 დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
137 - სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა	115779	1,7%	1968 24
			ჯამი: 1968 24
			საბოლოო ფასი: 1968 24

შესრულებული ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):	
გესარიონ ბარბაქაძე	
საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი	

სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი	მიმღები პირი
(ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)
	გაცემის თარიღი 28.01.2016

საკვიროა ანგარიშ-ფაქტურა



000417016

ექსპერტის დასკვნა № 000417016

გაფრთხილება

კრიკ "საგრივოს სამსუქროლო ტექნიკის სერვისმწოდებლობის და საბეჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) უფრობის ბორ განმტმარტა ექსპერტის უფლებამოსელობებო ბორ გოიგოლისტებულთა საქაროველოს სამოქლოტო საქროველო კოდექსის 168 ე და საქაროველოს ხახლოის ხამროლოის ხამროველო კოდექსის 51 ე და 52 ე მუხლებოთ ამხლოს ცრო წველებო, ელობი დასკვნის, ხაექსპერტი კვლევის თბოქტის დოუვეკლობოხოოვის ხახლოისხამროლოებოიო მახეხამქველობის ტექსტებ გაფრობოლებული ვარ საქაროველოს ხახლოის ხამროლოის კოდექსის 370-ე მუხლის მესხამოხად

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის ხამოობა: საბეჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

სტრუქტურა: ბოლხისის მუნიციპალიტეტის გაიგეობა

ექსპერტებო

თამბდებოხა: გამგებლოის მორველო მოდგოლო

მოსამროი: ქ. ბოლხისი, თბოქტოხისი, ქ. 106

ხახელი და გვოი: დავოი, მტრახადოხილო

დოკუმენტის მუქდგენი მობო: ლოი, ეროსე

საფუძველი მომროოე

შემსრულებელი ექსპერტები :

მესხოიონ ზარბაქაქე კრიკ "საგრივოს სამსუქროლო ტექნიკის სერვისმწოდებლობის და საბეჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ის ხახოხინრო ექსპერტიზის ხამროლოველოს ექსპერტი, ხაქეოლოობოთი მუქმოზის 8 კლის სტოქოი

ექსპერტიზის წინამე დასმული კოიხეები

გოგოხეოთი ბოლხისის მუნიციპალიტეტო, დამო თამბოხისი კანდოზოქოის ქკელის ბოხილოტკოის ხამქოლობის აქტს ექოიონ (N2). შემსრულებელი მპს "ოერვი"

გოხოოვი: შეგვიხროლოო "ხეხიოლიხმწული მქროლოებული ხამქინებოო სარქინტო ხამქოოებოთი ექსპერტიზა


მეოხვლის თბოი: 05.01.2016წ

გახვლის თბოი: 28.01.2016წ

დასკვნა

მპს "ოერვი"-ს მორ, ბოლხისის მუნიციპალიტეტო, დამო თამბოხისი წამოებულეო კანდოზოქოის ქკელის სოქოპოლიტკოის ხამქოოოთი მოველობებო (ხილოლ ხაქილოში) მუქსამებოა წამოიდგენილ ფორმა N2-ში ხამქეებო ხამქოოებოთი მოველობებო "საქეი ფორმა N2-ში მოველოლი ხამქოოოთი ეროოელი დორებულებებო მუქსამებოა ხატენდერო ხორგოლოროქეოთი მოველოლი ხამქოოოთი ეროოელი დორებულებებო მუქსამებოად მპს "ოერვი"-ს მორ, აღნიშნულ თბოქტზე წამოებული ხამქეებული ხარეხილოტკოთი ხამქოოებოთი გაძერო დორებულეობა, წამოებული ხამქოოებოთი ვაქტოებოთი მოველოობებო გოთელოდოხეოთი და ხატენდერო ხორგოლოროქეოთი მოველოლი ხამქოოოთი ეროოელი დორებულებებოთი გოთელოდოხეოთი მოველოლი 115778,87 ლონი, დღეს ხოოელით ცრვლად თნ გოთი ვოლოქოთი ხაქილოთი ქკეოთის დოხროთი "ოერვი"-ს დოოოოლოქტოოოთი

მესხოიონ ზარბაქაქე



000417016

ექსპერტის დასკვნა № 000417016

გამოკვლევა

მონტაჟი-მასშტაბი დასადგენი: მსს „სიერჯი“-ს მიერ, ბილწისის მუნიციპალიტეტში დაბ. თამარისში წარმოებული კასლოზაგის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და აღორძინების ზონებში ჩატარებულ მუშაობებზე წარმოდგენილ ფორმ. N2-ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს და აღორძინებებს დაბინდული პროდუქციის ტყვე ფორმ. N2, სერვისი თანხით 115778.87 ლარზე დღგ-ს ჩაივლით წარმოდგენილ ტექნიკურ სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაზე ხელშეკრულება ხასელმწიფო შეხვედრების შესახებ, მიღება-ჩაბარების აქტი და დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოების აქტები

გამოსაკვლევი ობიექტი, შემსრულებელი კომპანიის დირექტორისა და წარმომადგენლის თანდასწრებით ჩემს მიერ ტყვე ადგილზე შესწავლილია, ხილულ სამუშაოებზე ჩვენს მიერ აღნიშნულია, ხოლო ის სამუშაოები, რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას სამუშაოების ძირითადი ფარულია და მოხდა: ზუსტი მოცულობების დადგენა ექსპერტის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ტექნიკურად ტყვე მოცულობით, აღნიშნული ვარდის სამუშაოები გათვალისწინებულ ტყვე წარმოდგენილ დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოების აქტების მიხედვით, შესაბამისად დაფიქრებულ შემდეგი მსს „სიერჯი“-ს მიერ, ბილწისის მუნიციპალიტეტში დაბ. თამარისში წარმოებული კასლოზაგის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობები (ხილულ ნაწილში) შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმ. N2-ში ჩატარებულ სამუშაოების მოცულობებს, ასევე ფორმ. N2-ში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად: მსს „სიერჯი“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების ფაქტური მოცულობები გათვალისწინებით და ჩატარებულ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 115778.87 ლარს დღგ-ს ჩაივლით (ისე დასაბუთო: ფორმ. N2, ასევე ფორთოლოგსტრუქცია)

ბენაროს მარბაქაძე

გამოყენებული მასალები

- მონტაჟი N11-8
- ფორმ. N2
- ხელშეკრულება ხასელმწიფო შეხვედრების შესახებ N264/01/15
- სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა (SPA150026387)
- მიღება-ჩაბარების აქტი
- დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოების აქტები
- „სამშენებლო ხარშები და წესები“

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმებულია

ბ. ვ. ხელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმდა შადროს ლუგვასთან





Line	Description	Quantity	Unit	Price	Amount	Tax	Total
14	3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001 3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001	885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001 3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001 3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001 3015000, 4000, 3015000, 3015000, 3015000, SN 8 D=400 001	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N106/01/16

ქ. ბოლნისი

16 მაისი 2016 წელი

ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის გოგი მეშველიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ბილდინგ-დეველოპერი“ (ს/კ 406039692) (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი დირექტორის ალექსი სიხუაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA160007010 ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA160007010 ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ. ბოლნისში, მერაბ კოსტავას ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალური მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობის სამუშაოები (CPV45232400)
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში. (დანართი N1)

2. სტანდარტები და ხარისხი

3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 299990,03 (ორას ოთხმოცდაცხრამეტათას ცხრაას ოთხმოცდათი ლარი და 03 თეთრი) ლარს.დღგ.-ს ჩათვლით.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა -- დანართი N*2

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.
- 5.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).



- 5.3 წინასწარი ანგარისწორების მექანიზმი -- არ გამოიყენება.
- 5.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად (არანაკლებ 50000 ლარის შესრულებულ სამუშაოზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 5.5 შემსრულებლის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე, ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 14,4 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 5.6. საბოლოო ანგარისწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 20%-ის ფარგლებში) განხორციელდება:
- 5.6.1 შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 10.1 პუნქტში მოთხოვნილი საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 5.6.2 ტექნიკური დავალების 13,5 პუნქტში ასახული ან და ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს შემთხვევაში - შემსრულებლის მიერ პირგასამტეხლოს შესაბამისი რაოდენობის თანხის გადახდიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6 მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.
- 6.2 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ:
- 6.3.1 ავთანდილ გოგოლაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
- 6.3.1 კახაბერ მანდარია - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

7 სამუშაოს შესრულების პირობები

- 7.1 სამუშაოს შესრულების სავალდებულო მაქსიმალური ვადა – 2016 წლის 17 მაისიდან 2016 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღე).
- 7.2 სამუშაოები გაწერილია მაქსიმუმ 120 კალენდარულ დღეზე, ხოლო მისი კონკრეტული მონაკვეთების შესრულების სავალდებულო ვადები მოცემულია დანართი N3-ში.

8 მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:
- 8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:
- 8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.



8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე.
- 8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 9.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.
- 9.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 9.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10 პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 10.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 10.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 11.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 11.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 11.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 11.5 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 11.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.



12 ფორს მაჟორი

- 12.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების 12.4 გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 12.5 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

14.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადაა საამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებიდან (ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან) 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებული იქნება აღმოფხვრას შესრულებულ სამუშაოზე წარმოქმნილი ყველა დეფექტი ან ნაკლი, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 20 (ოცი) კალენდარულ დღეში.

14.2 შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 15 კალენდარულ დღეში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს სრული ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში განსაზღვრულ ვადას (დეფექტების ან/და ნაკლების პასუხისმგებლობის პერიოდი -- დასრულებულ საამშენებლო სამუშაოებზე შესაბამისი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან ერთი წელი).

14.3 ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში გაწერილ ვადებში (20 კალენდარულ დღე) შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 14.2 პუნქტში მოთხოვნათა შესაბამისად წარმოდგენილი საბანკო გარანტია სრულად.

14.4 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნს საკუთარი ხარჯებით.

შემსყიდველი

3. მიმწოდებელი

15. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 15.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2016 წლის 06 ნოემბრის ჩათვლით. -- სადაზღვევო კომპანია უნიონის მიერ გაცემული საბანკო გარანტია N040590, 240000 ლარზე -- დანართი N4.
- 15.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 8%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების გამო.
- 15.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივი დაბრუნება.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 16.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს:
- 16.1.1 ხელშეკრულების ყველა მუხლისათვის, გარდა მე-14 მუხლისა -- 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
- 16.1.2 ხელშეკრულების მე-14 მუხლისათვის -- 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

17. სხვა პირობები

- 16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
- 16.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17 რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ბოლნისი, სს ორბელიანის ქ. N106
ს/კ 225393963
ტელ. 599859955
მიმღები ბანკი: სახემწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი:

შპს „ბილდინგ-დეველოპერი“
მის. ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახ. IV ქ. N12
ს/კ 406039692
სს „პროკრედიტ ბანკი“
ბანკის კოდი: MIBGE22
ა.ა. GE68PC0603600100002083

მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

გოგი მეშველიანი



დირექტორი:

ალექსი სიხუაშვილი



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობას

ს ა ბ ა ნ კ ო გ ა რ ა ნ ტ ი ა N 040590

(საფუძველი: 2016 წლის 04 მაისის საბანკო გარანტიის ხელშეკრულება N 040590), საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 879-ე მუხლი და საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“)

გარანტი _ სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონი“ (ს/კ 404393152)

პრინციპალი _ შპს ბილდინგ დეველოპერ (ს/კ 406039692);

ბენეფიციარი _ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (ს/კ 225393963);

საგარანტიო თანხა – 24 000 (ოცდაოთხი ათასი) ლარი;

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა – 2016 წლის 10 მაისიდან 2016 წლის 06 ნოემბრამდე.

- გარანტი პრინციპალის თხოვნით, გასცემს წინამდებარე საბანკო გარანტიას პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის 2016 წლის 28 აპრილის N 11/1498 წერილის საფუძველზე გასაფორმებელი ხელშეკრულებით (საგანი: ქ. ბოლნისში, მერაბ კოსტავას ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალური მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობის სამუშაოები - SPA160007010) გათვალისწინებული პრინციპალის მიერ ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით,

- აღნიშნული ხელშეკრულების დადგენილ ვალდებულებათა შეუსრულებლობისას გარანტი ბენეფიციარს გადაუხდის საგარანტიო თანხას ასეთი თანხის მიღებაზე ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნისა და მოთხოვნაზე თანდართული დოკუმენტების საფუძველზე, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულებების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა საბანკო გარანტია და ბენეფიციარისათვის გადასახდელი თანხის ოდენობა.

- ბენეფიციარის მოთხოვნა საგარანტიო თანხაზე გარანტის მიერ მიიღება მხოლოდ წინამდებარე გარანტიის მოქმედების პერიოდში.

- ბენეფიციარის მოთხოვნის ჩაბარების თარიღად ჩაითვლება მოთხოვნის თანდართული დოკუმენტებით უშუალოდ გარანტისათვის ჩაბარების თარიღი.

-გარანტიის გამოთხოვა გარანტის მიერ:

- საგარანტიო ვადის ფარგლებში, გარანტის მხრიდან ბენეფიციარის მისამართით გაგზავნილ მონიტორინგის შინაარსის წერილის უპასუხოდ დატოვების შემთხვევაში არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

- გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მიმართ წყდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლისას;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით და/ან მათი გარანტისათვის დაბრუნებით;
- ბენეფიციარისათვის იმ თანხის გადახდით, რომელიც მითითებულია ბენეფიციარის მოთხოვნაში;

ვასილ ახრახაძე

დირექტორი
04 მაისი, 2016 წელი



ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N97/01/16

ქ. ბოლნისი

03 მაისი 2016 წელი

ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის გოგი მეშველიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ბილდინგ-დეველოპერი“ (ს/კ 406039692) (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი დირექტორის ალექსი სიხუაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA160007009 ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA160007009 ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ. ბოლნისში, ლადო ასათიანის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალური მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობის სამუშაოები (CPV45232400)
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში. (დანართი N1)

2. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 234977,58 (ორას ოცდაათობხმეტიათას ცხრაას სამოცდაჩვიდმეტი ლარი და 58 თეთრი) ლარს.დღგ.-ს ჩათვლით.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა -- დანართი №2

4. ანგარიშწორების ფორმა და ვადები

- 5.1 ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.
- 5.2 ანგარიშწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

5.3 წინასწარი ანგარისწორების მექანიზმი -- არ გამოიყენება.

5.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად (არანაკლებ 50000 ლარის შესრულებულ სამუშაოზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

5.5 შემსრულებლის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე, ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 14,4 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

5.6. საბოლოო ანგარისწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 20%-ის ფარგლებში) განხორციელდება:

5.6.1 შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 10.1 პუნქტში მოთხოვნილი საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

5.6.2 ტექნიკური დავალების 13,5 პუნქტში ასახული ან და ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს შემთხვევაში - შემსრულებლის მიერ პირგასამტეხლოს შესაბამისი რაოდენობის თანხის გადახდიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6 მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს - აკაკი მიქელაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

7 სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1 სამუშაოს შესრულების სავალდებულო მაქსიმალური ვადა - 2016 წლის 04 მაისიდან 2016 წლის 1 აგვისტოს ჩათვლით (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე).

7.2 სამუშაოები გაწერილია მაქსიმუმ 90 კალენდარულ დღეზე, ხოლო მისი კონკრეტული მონაკვეთების შესრულების სავალდებულო ვადები მოცემულია დანართი N3-ში.

8 მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

შემსყიდველი



8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- 8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 9.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.
- 9.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 9.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10 პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 10.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 10.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 11.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 11.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 11.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 11.5 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 11.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

შემსყიდველი



12 ფორს-მაჟორი

- 12.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების
- 12.4 გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 12.5 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

14.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა საამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებიდან (ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან) 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებული იქნება აღმოფხვრას შესრულებულ სამუშაოზე წარმოქმნილი ყველა დეფექტი ან ნაკლი, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 20 (ოცი) კალენდარულ დღეში.

14.2 შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 15 კალენდარულ დღეში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს სრული ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში განსაზღვრულ ვადას (დეფექტების ან/და ნაკლების პასუხისმგებლობის პერიოდი -- დასრულებულ საამშენებლო სამუშაოებზე შესაბამისი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან ერთი წელი).

14.3 ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში გაწერილ ვადებში (20 კალენდარულ დღე) შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 14.2 პუნქტში მოთხოვნათა შესაბამისად წარმოდგენილი საბანკო გარანტია სრულად.

14.4 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.


შემსყიდველი



15. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 15.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2016 წლის 06 სექტემბრის ჩათვლით. -- სადაზღვევო კომპანია უნისონის მიერ გაცემული საბანკო გარანტია N040008, 18800 ლარზე -- დანართი N4.
- 15.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 8%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების გამო.
- 15.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივი დაბრუნება.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 16.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს:
- 16.1.1 ხელშეკრულების ყველა მუხლისათვის, გარდა მე-14 მუხლისა -- 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
- 16.1.2 ხელშეკრულების მე-14 მუხლისათვის -- 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

17. სხვა პირობები

- 16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;
- 16.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17 რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ბოლნისი, სს ორბელიანის ქ. N106
ს/კ 225393963
ტელ. 599859955
მიმღები ბანკი: სახემწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი GE24NB0330100200165022

შპს „ბილდინგ-დეველოპერი“
მის. ქ. თბილისი, აეროდრომის დასახ. IV ქ. N12
ს/კ 406039692

სს „პროკრედიტ ბანკი“
ბანკის კოდი: MIBGE22
ა.ა. GE68PC0603600100002083

მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

გოგი მეშველიანი



დირექტორი:

ალექსი სიხუაშვილი



ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N249/01/15

ქ. ბოლნისი

9 ნოემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის გოგი მემსვიდველიანის სახით და მეორეს მხრივ შპს "რეკო" (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის რატი კობახიძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N შპს 150026953 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგნაირად:

ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულებებს ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების საწარმოოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარიული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N შპს 150026953 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ. ბოლნისში, ა) ათონის ქუჩიდან ქალაქის ცენტრალური წყლის რეზერვუარამდე მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე წყალამრიდის მოწყობის სამუშაოები; ბ) თამარ მეფის, გალაქტიონ ტაბიძისა და სულხან საბა ორბელიანის (ცენტრალურ საფერხურთო სტადიონთან) ქუჩების სანიაღვრეუ ცხურების მოწყობის სამუშაოები. (CPV 45232420)
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში. (დანართი N1)

2. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში მქს. სრულ ებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებითა გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 27192,60 (ოცდაშვიდიათას ასოთხმოცდათორმეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარს დღგ.-ს ჩაიკლავით.
- 3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს განწევასთან დაკავშირებულ მომწოდებლის მიერ ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3 სამუშაოების განფასება -- დანართი №2.

4. ანგარიშწორების ფორმა და ვადები

- 5.1 ანგარიშწორება მოხდება უნაღვრო ანგარიშწორებით.
- 5.2 ანგარიშწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).
- 5.3 წინასწარი ანგარიშწორების მექანიზმი -- არ გამოიყენება.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

- 5.4 ანგარიშწორება განხორციელდება ეტაპობრივად (არანაკლებ 5000 ლარის შესრულებულ სამუშაოზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 5.5 შესრულებული სრული სამუშაო შემსყიდველის მიერ გადაიგზავნება ექსპერტიზაზე (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს შემსყიდველი).
- 5.6 შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ, ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე, ეტაპობრივი ანგარიშწორება განხორციელდება სახელმწიკრულულებო ღირებულების 80%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ტექნიკური დავალებით 9,4 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 5.7 საბოლოო ანგარიშწორება (სახელმწიკრულულებო ღირებულების 20%-ის ფარგლებში) განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ტექნიკური დავალების 7,1 პუნქტში მოთხოვნილი საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის საბაზო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6 მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შეყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩათვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.
- 6.2 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს:
- 6.3.2 შალვა ფანგანი - ბილწისა და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

7 სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1 სამუშაოს შესრულების ვადა – 2015 წლის 10 ნოემბრიდან 2015 წლის 9 დეკემბრის ჩათვლით. (ხელმწიკრულულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე. სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი -- დანართი N3).

8 მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:
- 8.1.1. დროულად და კვალიდასწინადად შეასრულოს ხელმწიკრულულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 8.1.3. ხელმწიკრულულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 8.1.4. წერილობითი ფორმით დაეცხვინებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:
- 8.2.1. განახორციელოს კონტრაქტი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელმწიკრულულების პირობების დაცემაზე;
- 8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.
- 8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელმწიკრულულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დათვინდ ვადებში;
- 8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- 8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

8.4. მიწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 9.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.
- 9.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 9.3 ყველა გამოვლენილი სისუსხით ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10 პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.
- 10.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 10.3 პირგასამტეხლოს გადასახდა არ არის ასუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 11.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 11.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებას გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 11.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 11.5 მხარე ვალდებულია ათანადებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 11.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12 ფორს-მაჟორი

- 12.1 ხელშეკრულების დამატები რთულდება მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის იმის-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუალაზავ ან მათი კონტროლისაგან დასაუკიდებელ გარემოებებს რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბოგოს დაწესებით, საბრუნავი სახინგების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამატება მხარემ, რომლისთვისაც შეუსრულებელი ხდება იმის-მაჟორული ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

გამკზავნი მხარე არ მიაღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შეაბნელობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოაზიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებათ ფორმალური გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მოუძიებლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მიქმედებულ კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

14.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა სამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებიდან (ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან) 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებული იქნება აღმოფხვრას შესრულებულ სამუშაოზე წარმოქმნილი ყველა დეფექტი ან ნაკლი, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 15 (ხუთმეტი) კალენდარულ დღეში.

14.2 შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის შემდეგ, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნისაგან მაქსიმუმ 15 კალენდარულ დღეში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების საგარანტიო ვადის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოს პროცენტი ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადაც მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში განსაზღვრულ ვადას (დეფექტების ან/და ნაკლების პასუხისმგებლობის პერიოდი -- სამშენებლო სამუშაოების ჩაბარებიდან (ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან) 1 (ერთი) წელი).

14.3 ხელშეკრულების 14.1 პუნქტში გაწერილ ვადებში (15 კალენდარულ დღე) შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 14.2 პუნქტში მოთხოვნილი შესაბამისად წარმოდგენილი საბანკო გარანტია სრულად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს:

15.1.1 ხელშეკრულებს სცვლავს მუხლისათვის, გარდა მე-14 მუხლისა -- 2016 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.

15.1.2 ხელშეკრულებას მე-14 მუხლისათვის -- 2017 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

16.1 ხელშეკრულებით აღიარებული ვალდებულებები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

16.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.3 წინადადებაზე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17 რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

მის: ქ. ბოლნისი, ს.ს. ორბელიანის ქ.


ს/კ 225360619

სს „ლიბერთაი ბანკი“-ს ბოლნისის ფილიალი

ბ/კ LB001222

ა/ა GE651100120184309307000

მეტეპროექტი და ხელმოწერა
გ. ბეჭედიანი



„მიმწოდებელი“

შპს „რეკო“

ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლის 37

ს/კ 425360619

სს „საქართველოს ბანკი“

ბ/კ BAGAGE22

ა/ა GE75BG000000562776000

დირექტორი
რატი კობახიძე



შემოსავლების
სამსახურის

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
425360619

გადამხდელის დასახელება
შპს რეკო

ხელმძღვანელი
რატი კობახიძე

გადამხდელის მისამართი

ელ-ფოსტა

ტელეფონი

ც ნ ბ ა

ედღევან, "შპს რეკო"-ს (ს/კ 425360619) მიერ, რომ შემოსავლების საქსახურის ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემების მიხედვით სსკ-ს 158-ე კვლის შესაბამისად ნებაყოფლობდრითი წესით რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად 1708/2015-დან.

კანმცხადებლის ხელმოწერა:

თარიღი: 09/11/2015

ID: 3350430

ანგარიშის რეკვიზიტები

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"
ქიშნევი ბანკის-სსკ-ს მქონე ხაზი
ბანკის კოდი | TF ESGE22

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის" ანგარიშის კოდი 707017021

ამოღების თარიღი: 09.11.2015 10:44



3400944


თბილისი 0114, გორგასლის ქ. 16

ელ. ფოსტა: info@rs.ge, ვებ გვერდი: www.rs.ge

ქ. პოლნისში, ათონის ქუჩიდან ქალაქის ცენტრალური წყლის რეზერვუარამდე მისაცემი გზის გადაკეთებაზე წყალამრდიის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი (ლარი)	დიობრულება (ლარი)				მეხნიზები		ჯამი		
					მასალა		ხედი		რაოდენ.	სულ		რაოდენ.	სულ
					რაოდენ.	სულ	რაოდენ.	სულ					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	არსებული გრუნტის დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ა/თვითმცლებზე	მ ³	24,75								113,5787		
	ბუნების შრომის ანაზღაურება	კპქ/მთ	0,921	5		22,7957	113,9787				98,7525		
	ლაპარაკობის შრომის ანაზღაურება	კპქ/მთ	0,080	50		1,97505	98,7525				81,192375		
	მშენებლობის მუშაობა	მან/მთ	0,066	50					1,623848	81,19238	0		
	მშენებლობის მუშაობა	მან/მთ	0,014								0		
	ბუნებრივი 108მ/მ										0		
2	არსებული გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლებზე	მ ³	2,75								46,3375		
	მუშაობის შრომის ანაზღაურება	კპქ/მთ	3,370	5		9,2675	46,3375				0		
3	არსებული გრუნტის გატანა ნაფრთხილზე სამუალოდ 5 კმ-მდე	მ ³	17,38								111,232		
	ნაფრთხილზე სამუალოდ 5 კმ-მდე	ტ	1,60	2		27,808	55,616	27,808	55,616		0		
	გრუნტის გადატანა ნაფრთხილზე	მ ³	1,98								18,20412		
4	საფუძვლის (სიხით 10 სმ) მოწმადინება	კპქ/მთ	1,8388	5		3,64082	18,20412				20,4435		
	მუშაობის შრომის ანაზღაურება	კპქ/მთ	0,2065	50		0,40887	20,4435			0	0		
	ლაპარაკობის შრომის ანაზღაურება	მან/მთ	0,0604								20,394		
	ამწიქ კვირითავე 10ტ	მან/მთ	0,1461	10	2,0394	20,394					0,3168		
	დამჭერი ავი 5ტ	მ ³	1,0300	400	0,000792	0,3168					0		
	ჭრის მასალა	მ ³	0,0004								0		
5	ბეტონის B-10 საგები ფენის მოწყობა	კპქ/მთ	1,6303	5		2,85933	14,34664				14,34664		
	მუშაობის შრომის ანაზღაურება	კპქ/მთ	0,1051	50		0,18498	9,2488				9,2488		
	ლაპარაკობის შრომის ანაზღაურება	მან/მთ	0,1038								0		
	ამწიქ კვირითავე 10ტ	მან/მთ	0,0013	50							0,1144		
	საბუთითი ავტომობილი ტვირთიაშენობი	მან/მთ	0,0013						0,002288	0,1144	0,1144		

საინჟინერო-კონსტრუქციონი	მან/სთ	0,0865	20				0,141328	2,82656	2,82656
ბუჯეტი B-10	შ ³	1,0200	140	1,7952	251,33				251,328
წყალი	შ ³	0,0175		0,0308	0				0
ანბნის ანბინების მოწყობა	ტ	0,3146	5			9,36879	46,84394		46,84394
მუშების შრომის ანაზღაურება	კაც/სთ	29,78	50			0,18247	9,1234	0	9,1234
ოპერატორების შრომის ანაზღაურება	კაც/სთ	0,58	50				0		0
ამწვე ტვირთაშენიანთა 10ტ.	მან/სთ	0,4500	50			0,0409	2,0449	2,0449	4,0898
საჯვართი ავტომობილი ტვირთაშენიანთა	მან/სთ	0,1500	50						314,5
ანბნაქურა	ტ	1,0000	1000	0,3146	314,6				1,2584
საქსევი მკვეთლი 1.100	ტ	0,0040	1000	0,001258	1,2584				0
მოსილადიური ბეტონის B-25 აბის	მ ³	5,72							333,5332
მონტაჟი	კაც/სთ	11,662	5			66,7066	333,5332		229,5722
ტუბების შრომის ანაზღაურება	კაც/სთ	0,8027	50			4,59144	229,5722	0	0
ოპერატორების შრომის ანაზღაურება	მან/სთ	0,7856					0		4,1184
ამწვე ტვირთაშენიანთა 10ტ.	მან/სთ	0,0027	50			0,08237	4,1184		0
დამტვირთავი ჯ.ტ.	მან/სთ	0,0144							66,70664
საჯვართი ავტომობილი ტვირთაშენიანთა	მან/სთ	0,0018							812,812
ხუნთი კაპიტანი	მან/სთ	0,5831	20						2242,24
საინჟინერო-კონსტრუქციონი	შ ³	1,0150	140	5,8058	812,81				52,3952
საინჟინერო-კონსტრუქციონი	შ ³	0,9800	400	5,6056	2242,2				19,6768
ბუჯეტი B-25	შ ³	0,0229	400	0,130988	52,395				27,456
საკალიბრე ხის ცალი	მ ³	0,8600	4	4,9192	19,677				0
ხის მასალა	მ ³	1,2000	4	6,864	27,456				0
სამშენებლო ლორესანი	მ ³	0,0021							0
სამშენებლო ქანში-ქანჭკით	ტ	1,33							260,41015
წყალი	ტ	39,13	5			52,082	260,41015		326,7605
ლითონის გაღებურების ცხურის	კაც/სთ	4,91	50			6,53521	326,7605	0	0
მონტაჟი	კაც/სთ	4,700	50						12,6445
ტუბების შრომის ანაზღაურება	მან/სთ	0,1900	50			0,25289	12,6445		65,0859
ოპერატორების შრომის ანაზღაურება	მან/სთ	1,6300	30			2,16953	65,0859		19,2995
ამწვე ტვირთაშენიანთა 10ტ.	მან/სთ	0,2900	50			0,38599	19,2995		1331
საჯვართი ავტომობილი ტვირთაშენიანთა	მან/სთ	1,0000	1000	1,331	1331				18,2347
საჯვართი მუდგულის აპარატი	ტ	1,3700	10	1,82347	18,235				6,54852
საპროექტი დასადასრულებლის	შ ³	0,4100	12	0,54571	6,5485				0
ლითონის კონსტრუქცია	მ ³	0,0700							0
ტექნიკური განმარტა	მ ³	0,0700							0
კონსტრუქციონი	მ ³	0,0700							0
საპროექტი დასადასრულებლის	მ ³	0,0700							0




9447/11
30.12.15

ლევან სამხარაულის სასამართლოს
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

5006849715
29/12/2015



5006849715

ზოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველ
მთადგოლეს ბატონ დავით შერაზადიშვილს

ბატონო დავით,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, ოქცენი N11/4613
მომართავს (ბიუროს 2015 წლის 18 დეკემბრის რეგისტრაციის N1009426815) საფუძველზე, გიგზავნით
ხაინჯინრო ექსპერტიზის N007860315 დასკვნას.

დანართი:


ექსპერტის დასკვნა 10 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური
ბიუროს უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE

(+995 781 258 414
(+995 321 290 024
info@expertiza.ge
(+995 311 11021
info@forensics.ge
(+995 884 221) 71130
info@forensics.ge



3007886815

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3007886815



რეგიონი	თბილისი	დასრულების თარიღი	29/12/2015
---------	---------	-------------------	------------

დოკუმენტი:			
რეგისტრაციის ნომერი:	1009426815	მომსახურების ტიპი:	დაქარბული
რეგისტრაციის თარიღი:	18/12/2015	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:	2000206015	ხელშეკრულების თარიღი:	20/02/2015 - 31/12/2015
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	007860315		

ექსპერტიზის დამკვეთი :	
სახელი და გვარი:	დავით შერაზადიშვილი
პირადი ნომერი:	0000000000
სტრუქტურა:	ბილნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქვესტრუქტურა:	
დასახელება:	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	0000000000
თანამდებობა:	გამგებლის პირველი შოადგილე
დოკუმენტის შემომტანი:	შალვა ფანგანი

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ. მთავრობის 08.05.2012 N171. დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო (დაქარბული) მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
137 - სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა	26852	2,2% ²	1181.47
			ჯამი: 1181.47
			საბოლოო ფასი: 1181.47

შემსრულებელი ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):	
ბესარიონ ბარბაქაძე	
საინჟინრო ექსპერტიზის დამმართველს ექსპერტი	

სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი	მიმღები პირი
(ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)
	გაცემის თარიღი 30/12/2015

საჭიროა ანგარიშ-ფაქტურა



გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიუვის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოძღვეობის და ხაინყონრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის ბიუროს განმარტავს ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 370-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, ხაინყონრო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ პერიდიკული ვარსაქვების სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა - ხაინყონრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

სერჟიკოვა ნოდინის ტენიცივალიტის გამგეობა

ქვესტრუქტურა

თანამდებობა - გამგებლის პირველი მოადგილე

მისამართი - ქ. ბოლნისი, ორბელიანის #10ბ

სახელი და გვარი: დავით შერაზადიშვილი

საფუძველი - მიმართვა

შემსრულებელი ექსპერტები :

ბესარიონ მარბაქაძე - კირიაკ ზავრიუვის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოძღვეობის და ხაინყონრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტის ხაინყონრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

უკუხებით ქალაქ ბოლნისში, ა) ათონის ქუჩიდან ცენტრალური წყლის რეზერვუარამდე მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე წალაპრდის მოწყობის, ბ) თამარ მეფის, გალაქტიონ ტაბიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების ხანიაღვრე ცსაურების პერიოდითი სამუშაოების დოკუმენტაციას, შემსრულებელი შპს „რეკო“.

დაზოგია, შეგვიანრლოთ ზემოაღნიშნული შემსრულებელი სამშენებლო-ხარემონტო სამუშაოების ექსპერტიზა.

შუბოსვლის თარიღი: 18.12.2015წ.

გასვლის თარიღი: 29.12.2015წ

დასკვნა

შპს „რეკო“-ს მიერ, ქალაქ ბოლნისში, ა) ათონის ქუჩიდან ცენტრალური წყლის რეზერვუარამდე მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე წალაპრდის მოწყობის, ბ) თამარ მეფის, გალაქტიონ ტაბიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების ხანიაღვრე ცსაურების პერიოდითი სამუშაოების დროს წარმოებული სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში ჩატარებულ სამუშაოების მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ებში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება ჩატარებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად: შპს „რეკო“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული ხილული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები გათვალისწინებით, ფარული სამუშაოების დამკვეთის მიერ ჩათვლით, ასევე წარმოდგენილ სატენდერო პერიოდში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 26851,67 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (ვრცლად იხ: გამოკვლევის ნაწილი, ასევე იხ: დანართი - ფორმა N2-ები)



007860315

ექსპერტის დასკვნა № 007860315

ბესარიონ ზარბაქაძე

გამოკვლევა

შარბილა თანახმად დახადგენია, შპს „რეკო“-ს მიერ, ქალაქ ზოლნისში, ა) ათონის ქუჩიდან ცენტრალური წყლის რეზერვუარამდე მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე წყალამრიდის მოწყობის, ბ) თამარ მეფის, გალაქტიონ ტაბიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების სანიაღვრე ცხურების მოწყობითი სამუშაოების დროს წარმოებული სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს და ღირებულებებს აღნიშნულ წარმოდგენილ იქნა ფორმა N2-ები, საერთო თანხით 26851.67 ლარზე, დღგ-ს ჩათვლით. წარმოდგენილ იქნა ასევე სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ და მიღება-ჩაბარების აქტი.

აღნიშნული ობიექტი, შესრულებული კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით ჩემს მიერ იქნა ადგილზე შესწავლილი. აღნიშნულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები, ხოლო ის სამუშაოები, რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიის სამუშაოებს (მაგალითად სამუშაოები ფარულია) და რომელიც ზუსტი მოცულობების დადგენაზე ექსპერტის ჩატარების პერიოდისათვის დაგეგმილად იყო შეუძლებელი, აღნიშნული ფარული სამუშაოების გათვალისწინება და ჩათვლა-აჩრათვლის საკითხის დასაწყვეტად დამკვეთის პეროზატივია. შესაბამისად დადგინდა შემდეგი: შპს „რეკო“-ს მიერ, ქალაქ ზოლნისში, ა) ათონის ქუჩიდან ცენტრალური წყლის რეზერვუარამდე მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე წყალამრიდის მოწყობის, ბ) თამარ მეფის, გალაქტიონ ტაბიძის და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩების სანიაღვრე ცხურების მოწყობითი სამუშაოების დროს წარმოებული სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში ნაჩვენებ სამუშაოების მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ებში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში ნაჩვენებ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად: შპს „რეკო“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული ხილული სამუშაოების ფაქტური მოცულობებით გათვალისწინებით, ფარულ სამუშაოების დამკვეთის მიერ ჩათვლით, ასევე წარმოდგენილ სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 26851.67 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (ის: დანართი - ფორმა N2-ები).

ბესარიონ ზარბაქაძე

გამოყენებული მასალები

- შარბილა N11/4613
- ფორმა N2-ები
- ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N249/01/15
- სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა (SPA150026953)
- მიღება-ჩაბარების აქტი
- სატენდერო ნორმები და წესები




007860315


ექსპერტის დასკვნა № 007860315

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა. კახაბერ კახელი

კ. კახელი



ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა. ბადრო ლუფსაია







Handwritten scribble or signature.



Vertical line of noise or artifacts on the left side of the page.

Small, faint mark or characters near the top center.

Horizontal line of noise or artifacts at the top right corner.

Small, faint mark or characters in the middle-left area.

