

ხელშეკრულება  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 2

15 იანვარი 2016 წელი

ქ. თეთრიწყარო

ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის მოვალეობის დროებით შემსრულებლის ერეკლე კუხიანიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „თეგი“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის თემურ წიკლაურის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NSPA150030351) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებითავე ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA150030351 ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც ერთვით ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალწლიანი (2015-2016 წ.წ.) შესყიდვა /45200000-CPV/.
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 28308,59 (ოცდარვა ათას სამასრვა ლარი და 59 თეთრი) ლარს, დღეს- ჩათვლით.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3 დაფინანსებითს წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 5.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებით ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 5.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 5.3. საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებით ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ.
- ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.



## 6. წინასწარ ანგარიშსწორება:

6.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტიური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ. (მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია თეთრ სიაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების 26<sup>ე</sup> მუხლის მე-6 პუნქტი), რომლის მოქმედების ვადაც 30 დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:

6.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე. მათი წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 35% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 65% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოები ანაზღაურდება სრულად ამ ხელშეკრულების 6.2 პუნქტის გათვალისწინებით.

6.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებლო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 6.1.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

6.3 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებლო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნისა (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 საბანკო დღის ვადაში.

6.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

## 7. მიღება - ჩაბარების წესი

7.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულებისა და ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის შემდეგ, მხარეთა მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

## 8. სამუშაოს შესრულების ვადები

8.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2016 წლის 15 იანვრიდან 2016 წლის 14 თებერვლამდე;

## 9. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

9.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 1 (ერთი) წელი.

9.2 საგარანტიო პერიოდში შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნა არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

## 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

10.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

10.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

10.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

10.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

10.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

10.2.1 განხორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

10.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

10.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

10.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრა ვალდებულებები;

10.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

10.3.3. სამუშაოს მისრულების პროცესში შეჩვენების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო



10.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ, იგი ვალდებულია ორი სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების დაწყების თარიღის შესახებ.

10.3.6. სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას (შემსყიდველთან შეთანხმებით) უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა, შემსყიდველი მიერ მითითებული ესკიზის შესაბამისად.

10.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

10.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

### 11. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები.

11.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

11.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

### 12. პირგასამტებლო ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობისათვის

12.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააქარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.

12.3. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.4. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

### 13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

13.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთდება ხელშეკრულებას.

13.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის. გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

13.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ძნიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით, წინასწარდ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.

13.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

13.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 13.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

13.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.



14. ფორს - მაჟორი

14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო საპენიტენციო გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და სახილქეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება წაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაგზავნილი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აკრძალავს ხელშეკრულებით წაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები წმკედლდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. შეტყობინება

16.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემთხვევაში, რაც იმ წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის 15 იანვრიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

20. რევიზიტები

შემსყიდველი:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი  
მის: ქ. თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. N34,  
ს/კოდი: 230869254  
სახელმწიფო ხაზინა  
ა/ა GE24NB0330100200165022  
კოდი TRESGE22

მიმწოდებელი:

შპს „თეგი“  
მის: თეთრიწყარო, დაბა მანგლისი, ზადალანშვილის ქ. N 30  
ს/კოდი: 230866667  
ა/ა GE21PC0133600100039039  
ს/ს „პროკრედიტ ზანკი“  
ზანკის კოდი MIBGGE22



21. მხარეთა ხელმოწერები





## ტექნიკური დაგეგმვა

ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  
ცხრილი №1

	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>1. მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები</b>		
1	დამცავი ღობის დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისთვის	მ²	120.00
2	ბეტონის საძირკველის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	მ²	5.00
3	ხელოვნური საფარის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	მ²	545.75
4	პროექტორების დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	კომპლ.	4.00
	<b>2. დამცავი ღობის მოწყობა-რეაბილიტაცია</b>		
1	ბეტონის საძირკველის მოწყობა (0,5X0,25X20X2 მ)	მ²	5.00
-	ბეტონი B22,5	მ²	5.08
2	არსებულ კუთხოვანებში მავთულბადის მოწყობა	კომპლ.	13.00
-	მოთუთიებული მავთულბადი უჯრედით 50X50 მმ; Ø 2,5 მმ	მ²	54.60
-	მათიური გლინულა Ø3 მმ	მ	111.80
-	ელექტროდი	კმ	2.80
3	არსებული დამცავი ღობის მოწყობა	მ²	120.00
	<b>3. ხელოვნური საფარის მოწყობა</b>		
1	ხელოვნური საფარის ქვეშ ქვიშის ფენის მოწყობა	მ²	2.00
2	ხელოვნური საფარის მოწყობა სპეციალურ ორკომპონენტურ წებოზე და დახაზვა (ბალახის სიმაღლე არანაკლებ 20 მმ)	მ²	545.75
3	კვარცხის ქვიშის მოწყობა ხელოვნურ საფარზე (გაცრილი და გარეცხილი)	მ²	5.46
	<b>4. სკამების წინ დამცავი მცირე ღობის რეაბილიტაცია</b>		
1	არსებულ კუთხოვანებში მავთულბადის მოწყობა (შეცვლა ახლით)	კომპლ.	5.00
-	მოთუთიებული მავთულბადი უჯრედით 60X60 მმ; Ø 3,5 მმ	მ²	8.82
-	ელექტროდი	კმ	0.10
2	ღობის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	56.40
	<b>5. სხვადასხვა სამუშაოები</b>		
1	ბეტონის მოწყობა (არსებულზე დამატება) სისქით 100 მმ	მ²	0.75
-	ბეტონი B22,5	მ²	0.76
2	არსებულ ფეხბურთის კარზე მიღების მოწყობა	კომპლ.	2.00
-	ფოლადის მილი Ø40 მმ	მ	20.00
-	ელექტროდი	კმ	0.30
-	საჭრელი დისკო	ც	1.00
3	ფეხბურთის კარის ბადის მოწყობა (ყველა საჭირო მასალის გათვალისწინებით)	კომპლ.	2.00
4	ფეხბურთის კარის მიღების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	6.00
5	სკამებზე ხის ღარტყის მოწყობა	მ	54.80
6	სკამების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	8.00
7	ღობის და დგარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	600.00





ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სატადიონის განათების  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ცხრილი N2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	პროექტორის მონტაჟი და მიერთება სადენზე	ც	4.00
	-პროექტორი 250 W მეტალოჰალოგენის ნათურით		4.00

შემსყიდველი



ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

მიღება-ჩაბარების აქტი

გაერთიანებული ფორმა №2

შ.პ.ს "თევი"

თებერვალი 2016

1	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)			ჩასაღები (ლ)	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	1. მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები	3	4	5	6	7	8	
1	დამცავი ღობის დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისთვის	გ²	120,00	4,00	480,00			
2	ბეტონის საძირკველის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	გ²	5,00	20,00	100,00			
3	ხელოვნური საფარის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	გ²	545,75	2,30	1255,23			
4	პროექტორების დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	კომპლ.	4,00	3,00	12,00			
	ჯამი 1				1847,23			
	2. დამცავი ღობის მოწყობა-რეაბილიტაცია							
1	ბეტონის საძირკველის მოწყობა (0,5X0,25X20X2 მ)	გ²	5,00	50,00	250,00			
-	ბეტონი B22,5	გ²	5,08			100,00	508,00	
2	არსებულ ქუთხოვანებში მავთულბადის მოწყობა	კომპლ.	13,00	5,00	65,00			
-	მთოვითი მავთულბადე უჯრედით 50X50 მმ; Ø 2,5 მმ	გ²	54,60			5,00	273,00	
-	მავთული გლინულა Ø3 მმ	მ	111,80			0,40	44,72	
-	ელექტროდი	კვ	2,80			3,00	8,40	
3	არსებული დამცავი ღობის მოწყობა	გ²	120,00	6,00	720,00			
	ჯამი 2				1035,00		834,12	
	3. ხელოვნური საფარის მოწყობა							
1	ხელოვნური საფარის ქვეშ 3 სმ-იანი ქვიშის ფენის მოწყობა	გ²	2,00	10,00	20,00	25,00	50,00	

1	ხელოვნური საფარის მოწყობა საყვავილედურ ორკომპონენტთან წებოზე და დახაზვა (ბალახის სიმაღლე არანაკლებ 20 მმ)	გზ	532,00	5,00	2660,00	20,00	10640,00
3	კვარცხის ქვიშის მოწყობა ხელოვნურ საფარზე (გაცირილი და გარეცხილი)	გზ	5,46	10,00	54,60	25,00	136,50
	ჯამი 3				2734,60		10826,50
	<b>4. საკმების წინ დამცავი მცირე ღობის რეაბილიტაცია</b>						
1	არსებულ კუთხოვანებში მაგთუღბადის მოწყობა (შეცვლა ახლით)	კომპლ.	5,00	15,00	75,00		
-	მთოთუიებულ მათუღბადე უჯრედით 60X60 მმ; Ø 3,5 მმ	გზ	8,82			5,00	44,10
-	ელექტროდი	კბ	0,10			3,00	0,30
2	ღობის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გზ	56,40	5,00	282,00	5,00	282,00
	ჯამი 4				357,00		326,40
	<b>5. სხვადასხვა სამუშაოები</b>						
1	ბეტონის მოწყობა (არსებულზე დამატება) სისქით 200 მმ	გზ	0,75	50,00	37,50		
-	ბეტონი B22,5	გზ	0,76			130,00	98,80
2	არსებულ ფეხბურთის კარზე მიღების მოწყობა	კომპლ.	2,00	50,00	100,00		
-	ფოლადის მილი Ø40 მმ	მ	20,00			4,00	80,00
-	ელექტროდი	კბ	0,30			3,00	0,90
-	საჭრელი დისკი	ც	1,00			5,00	5,00
3	ფეხბურთის კარის ბადის მოწყობა (კმეულა საჭირო მასალის გათვალისწინებით)	კომპლ.	2,00	10,00	20,00	100,00	200,00
4	ფეხბურთის კარის მიღების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გზ	6,00	5,00	30,00	5,00	30,00
5	საკმებზე ხის ლარტყის მოწყობა	მ	54,80	4,00	219,20	4,00	219,20
6	საკმების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გზ	8,00	5,00	40,00	4,00	32,00
7	ღობის და დგარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გზ	463,00	0,50	231,50	0,50	231,50
	ჯამი 4				678,20		897,40
	ჯამი 1+2+3+4				6652,03		12884,42
	მასალების ტრანსპორტირების ხარჯი	3%					
	მასალის ლიწებულებიდან						







ქ. თეთრინყარალოში დიდგორის ქუჩაზე არსებული საბადიონის განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოების

მიღება-ჩაბარების აქტი

ფორმა №2

თებერვალი 2016 წელი

შ.პ.ს "თეგი"

№	სამუშაოს დასახელება	განშ. ერთ.	რეალურა ბა	ხილვასი		მასალა		სამშენებლო ტექნიკა		ჯამი
				ერთ. თასი	ჯამი	ერთ. თასი	ჯამი	ერთ. თასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	პროექტორის მონტაჟი და მიერთება სადენზე	ც	4,00	30,00	120,00	100,00	400,00			400,00
	-პროექტორი 250 W მეტალჰალოგენის ნათურით	კომპლ.	4,00		120,00		400,00			520,00
	ჯამი									12,00
	მასალების ტრანსპორტირების ხარჯი		3,00							532,00
	მასალის ლიზინგით		ჯამი							42,56
	გედნადები ხარჯები ხელფასიდან		ჯამი							574,56
	ჯამი		5,00							28,73
	გვემთური დაგროვება		ჯამი							603,2
	დღგ		0,18							108,5
	ჯამი		ლაარი							711,8

მიიღო:

ჩაბარა:

ფედამხედველობის სამსახურის უფროსი გ. დვინაძე

*[Handwritten Signature]*

შ.პ.ს "თეგი"-ს დირექტორი

მთავარი სპეციალისტი

დ. ჯაფარიძე

წამყვანი სპეციალისტი ა. მჭედლიძე

*[Handwritten Signature]*

მთავარი სპეციალისტი

ბ. ბექაური

*[Handwritten Signature]*











ს ს ი პ ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ხ ა რ ა უ ლ ი ს სა ხ ე ლ ო ზ ი ს სა ს ა მ ა რ თ ლ ო ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ ე ლ ი ბ ი უ რ ო

# ექსპერტიზის დასკვნა







ლევან სამხარაულის სახელობის  
 სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  
 LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საქართველოს სახელმწიფო ბიურო  
 DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

№ 5001432416  
 18/03/2016

201 6



5001432416

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
 მოვალეობის შემსრულებელს ბნ ერეკლე კუხიანიძეს

სახელობის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N350-13  
 წლის 23 თებერვლის რეგისტრაციის N1001328216) საფუძველზე, გიგზავნით  
 N001524816 დასკვნას.

დასკვნა 07 ფურცლად;

*[Handwritten signature]*







001524816

ექსპერტის დასკვნა № 001524816

### გამოკვლევა

23 თებერვალს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის N350-13 მომართვით დანიშნულ იქნა საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზა. წარმოდგენილი თანახმად გამოსაკვლევია შპს „თეგი“-ს მიერ ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის აკტივობის სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები და ღირებულებები.

დასადგენად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია, ხელშეკრულება შესყიდვების შესახებ N2 (SPA150030351) ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2), ფორმა N2-ის და ფარული სამუშაოების აქტი.

აღვიწივით შესწავლილ იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილის მოცულობები ხოლო, ფორმა N2-ში ჩატარებული ფარული სამუშაოების მოცულობები გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტებში მოცულობების მიხედვით. ფორმა N2-ში ნაჩვენები ერთეულ ღირებულებები შედარებულ იქნა სატანდერო ღირებულებებში ნაჩვენებ ერთეულ ღირებულებებს.

შეზღვევით დადგინდა რამდენიმე დადგინდა რომ: შპს „თეგი“-ს მიერ, N2 (SPA150030351) ხელშეკრულებით დადგინდა, ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება: ღობის და დგარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით არ შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობას რა აღნიშნული სამუშაოების ჯამური ღირებულება ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთეული ღირებულებების შედგენით შეადგენს 27336,57 ლარს. დღ-სა და სხვა დარიცხვების ჩათვლით. ნაცვლად ფორმა N2-ში ნაჩვენები 27643,79 ლარს შეადგენს 307,22 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები დანართ ფორმა N2-ში.

ბადრი მაისურაძე

### გამოყენებული მასალები

- მუნიციპალიტეტის გამგეობის N350-13 მომართვა.
- სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N2 (SPA150030351) ხარჯთაღრიცხვა.
- შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2).
- ფორმა N2-ის ელ. ვერსია.
- შესრულებული სამუშაოების აქტები.

დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ტ. ვახელი

დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლევანია



საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში აღებული სახელწოდების  
 სიღებო-ჩაბათობის აქტი

გაერთიანებული ფორმა №2

თებერვალი 2016 წელი

შ.პ.ს "თეგო"

/	სამუშაოს დასახელება	განს. კრთ.	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		ჯამი
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	სამუშაოს დასახელება 2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1. მოსამზადებელი და სადემონტაჟო სამუშაოები</b>							
1	დამცავი ღობის დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისთვის	მ²	120.00	4.00	480.00			480.00
2	ბეტონის საძირკველის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	მ³	5.00	20.00	100.00			100.00
3	ხელღონური საფარის დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	მ²	545.75	2.30	1255.23			1255.23
4	პროექტორების დემონტაჟი და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე	კომპლ.	4.00	3.00	12.00			12.00
	<b>ჯამი 1</b>				<b>1847.23</b>			<b>1847.23</b>
	<b>2. დამცავი ღობის მოწყობა-რეაბილიტაცია</b>							
1	ბეტონის საძირკველის მოწყობა (0,5X0,25X20X2 მ)	მ³	5.00	50.00	250.00			250.00
-	ბეტონი B22,5	მ³	5.08			100.00	508.00	508.00
2	არსებულ კუთხოვანებში მავთულბადის მოწყობა	კომპლ.	13.00	5.00	65.00			65.00
-	მთითობული მავთულბადი უჯრდით 50X50 მმ; Ø 2,5 მმ	მ²	54.60			5.00	273.00	273.00
-	მავთული გლიზულა Ø3 მმ	მ	111.80			0.40	44.72	44.72
-	ელემენტოლი	კმ	2.80			3.00	8.40	8.40
3	არსებული დამცავი ღობის მოწყობა	მ²	120.00	6.00	720.00			720.00
	<b>ჯამი 2</b>				<b>1035.00</b>		<b>834.12</b>	<b>1869.12</b>
	<b>3. ხელღონური საფარის მოწყობა</b>							
1	ხელღონური საფარის ქვეშ 3 სმ-იანი ქვიშის ფენის მოწყობა	მ³	2.00	10.00	20.00	25.00	50.00	70.00





	ჯამი							19691.18
	ზედნაღები ხარჯები	8%						1575.47
	ჯამი							21268.86
	გემიური ღირებულება	5%						1063.44
	ჯამი							22332.30
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი							231.00
	ჯამი							22563.30
	დღგ	18%						4061.39
	ჯამი							26624.69
								-307.22

სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს





ქ. თეთროწყაროში დიდაქორის ქუჩაზე არსებული სატაბლინის

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების

ფორმა №2

თებერვალი 2016 წელი

შ.პ.ს "თეგო"

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ხელოვასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხელოვნური საფარის ქვეშ 3 სმ-იანი ქვიშის ფენის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	6.60	10.00	66.00	25.00	165.00	231.00		231.00
	<b>ჯამი</b>				<b>66.00</b>		<b>165.00</b>			<b>231.00</b>

# აქტი

23 მარტი 2016 წელი

## შემსრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიღება

მიმღები ჯგუფის შემადგენლობა:

(დაკავებული თანამდებობის ჩვენებით)

1. ბიორბი ძორიძე – კომისიის თავმჯდომარე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე
2. სიმონ ბულუღანი – კომისიის წევრი- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი;
3. ეკატერინე აფციაური – კომისიის წევრი- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსის დროებით მ/შ.
4. მზია აღუაშვილი – კომისიის წევრი – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
5. ბოჩა ლებანიძე- კომისიის წევრი-თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი.
6. გიორგი ბაკურაძე-კომისიის წევრი-გამგებლის წარმომადგენელი ქ.თეთრიწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში

ობიექტის დასახელება: ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო,სამუშაოები  
ხელშ-2

1. ობიექტის აღბილმდებარეობა. ქ.თეთრიწყარო

2. ობიექტის მთლიანი ღირებულება: ა) ხელშეკრულებით 28308.59

ბ) ფაქტიური ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად-27336.57

3. ობიექტი აშენებულია პროექტით: შ.პ.ს. „არქმშენპროექტი“-ის მიერ დამუშავებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით.

4. შემსრულებელი: 'შ.პ.ს. „თეგი“.

მ	მისაღები ობიექტის ძირითადი მახასიათებელი	შანიშვნები

1.	მშენებლობის დაწყება ( იანვარი 2016) მშენებლობის დამთავრება (თებერვალი 2016)	
2.	ძირითადი მასალები: ბეტონი, მავთულბადე, ქვიშა ხელოვნური საფარის მოწყობა,	
3.	სხვა მახასიათებლები:	



6. მიმღები კომისიის დასკვნა: სამუშაო შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად და პასუხობს სამშენებლო ნორმებსა და წესების მოთხოვნებს.

დანართი აქტზე:

- ა) ხარჯთაღრიცხვა
- ბ) შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა - №2)
- გ) \_\_\_\_\_
- დ) \_\_\_\_\_
- ე) \_\_\_\_\_
- ვ) \_\_\_\_\_
- ზ) \_\_\_\_\_

მიმღები კომისიის უფროსი :

*ბიორბი ქორიძე* ბიორბი ქორიძე

კომისიის წევრები:

- სიმონ ბულუაძე* 1. სიმონ ბულუაძე
- ეკატერინე ავციანური* 2. ეკატერინე ავციანური
- მზია აღუაშვილი* 3. მზია აღუაშვილი
- ბოჩა ლებანიძე* 4. ბოჩა ლებანიძე
- ბიორბი ბაკურაძე* 5. ბიორბი ბაკურაძე

შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "თეგი"-ის  
დირექტორი: თემურ წიკლაური



23 მარტი 2016 წელი